

UAT ORAS BECLEAN

PRIMARIA ORASULUI BECLEAN

Nr. 10284/11.11.2019

Raspuns la solicitarea de clarificari nr. BN/B/10124/08.11.2019 formulata de CEC BANK

1. Intrebare :La Sectiunea III din Documentatia descriptiva –„Criteriul de atribuire,, , se face trimitere la costul calculat prin metoda RIR cu precizarea ca fiecare luna a fost considerata a avea 30 de zile si anul 360 zile .Va rugam sa precizati daca pentru credit se va accepta calculul de dobandă în functie de numarul efectiv de zile din luna si anul de 365 zile.
Raspuns:Acceptam si calculul de dobanda in functie de numarul efectiv de zile din luna si anul de 365 zile.Criteriul de atribuire se mentine la Pretul cel mai scazut.
2. Intrebare :La pct.11 din Documentatia descriptivă „Taxe si comisioane , impuse de catre achizitor,, se face referire la comisionul de administrare credit de maxim 0,02%
Va rugam sa ne precizati daca acest comision se percepe lunar.
Raspuns: Comisionul de administrare credit se calculeaza ca procent din soldul ramas al imprumutului si se percepe lunar .
3. Intrebare :La Sectiunea III din Documentatia descriptiva –„ Criteriul de atribuire ,, , se face trimitere la cotația ROBOR 6M comunicata de BNR in data de 31.10.20189, respectiv 2,99.Va rugam sa ne precizati dacă este o reoare de redactare avand in vedere ca 2,99 reprezinta cotația de la ROBOR 3M.
Raspuns : In intreaga documentatie de atribuire „Servicii de acordare credit bancar,, se va cita ROBOR 3M comunicat de BNR în data de 31.10.2019, respectiv 2,99.
4. Va rugam sa prezentati :
Situatia proiectelor pentru care se solicita finantarea , respectiv buget aferent fiecarui proiect din care sa rezulte:
 - valoarea lucrarilor executate si decontate.
 - valoarea din programul pe anul in curs si valoarea ramasa de executat in anii urmatori
 - durata de realizare aprobata /estimata , graficul de finantare, pe surse si ani , corelat cu graficul de executie.
 - decontare grant;Prezentare acte aditionale la contractele de finantare.
Raspuns : Informatiile cerute se regasesc in anexa „Situatia proiectelor pentru care se solicita finantarea din Imprumut bancar,,.

**Situatia proiectelor pentru care se solicita finantarea
din Imprum bancar in suma de 9.000.000 lei**

1. Proiect-Drumul Garii din Beclean Imbunatatirea mobilitatii urbane a orasului Beclean

Contract de finantare nr. 2509/14.06.2018

Valoarea contractului de finantare 22.857.445,98

Termen final de implementare 30.06.2021

HCL nr. 51/16.05.2019

Valoarea actualizata a proiectului 23.238.401,34 lei

Valoarea lucrarilor de executat Contract nr. 9009/03.10.2019, de 14.303.583,36 lei

Valoarea decontata la lucrare 0 lei

Valoarea ramasa de executat 14.303.583,36 lei

Bugetul proiectului:Valoare totala a proiectului	23.238.401,34 lei
Valoare eligibila	22.065.139,67 lei
din care : FEDR	18.755.368,72 lei
Bug. National	2.868.468,15 lei
Buget local	441.302,80 lei
Valoare neeligibila	1.173.261,67 lei
Disponibil din bugetul local pentru finantare	440.950,47 lei
Necesar de finantare din Împrumut	1.173.614,00 lei
din care valoare neeligibila	1.173.261,67 lei

2. Proiect-Dezvoltarea mobilitatii urbane in orasul Beclean-etapa II de extindere

Contract de finantare nr. 2646/31.12.2018

Valoarea contractului de finantare 22.848.199,94 lei

Termen final de implementare 30.04.2022

HCL nr. 52/16.05.2019

Valoarea actualizata a proiectului 22.848.199,94 lei

Valoarea lucrarilor de executat Contract nr. 9005/03.10.2019, de 19.929.805,14 lei

Valoarea decontata la lucrare 0 lei

Valoarea ramasa de executat 19.929.805,14 lei

Bugetul proiectului:Valoare totala a proiectului 22.848.199,94 lei

Valoare eligibila	22.374.662,28 lei
din care : FEDR	19.018.462,93 lei
Bug. National	2.908.706,09 lei
Buget local	447.493,26 lei
Valoare neeligibila	473.537,66 lei
Disponibil din bugetul local pentru finantare	358.517,92 lei
Necesar de finantare din imprumut	562.513,00 lei
din care valoare neeligibila	473.537,66 lei

3. Proiect Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Beclean

Contract de finantare nr. 3857/25.02.2019

Valoarea contractului de finantare 9.760.512,92 lei

Termen final de implementare 31.01.2021

HCL nr. 54/16.05.2019

Valoarea actualizata a proiectului 12.595.366,67 lei

Valoarea lucrarilor de executat Contract nr. 8882/02.10.2019, de 11.527.061,26 lei

Valoarea decontata la lucrare 0 lei

Valoarea ramasa de executat 11.527.061,26 lei

Bugetul proiectului: Valoare totala a proiectului	12.595.366,67 lei
Valoare eligibila	8.985.546,57 lei
din care : FEDR	4.582.628,75 lei
Bug. National	808.699,19 lei
Buget local	3.594.218,63 lei
Valoare neeligibila	3.669.654,10 lei
Disponibil din bugetul local pentru finantare	0 lei
Necesar de finantare din imprumut	7.263.873,00 lei
din care valoare neeligibila	3.669.654,10 lei


NECESAR DE FINANTARE DE 9.000.000 LEI DIN IMPRUMUT :

An 2019	Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Beclean	-1.000.000 lei
An 2020	Crestere performantei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Beclean	-6.263.873 lei
An 2020	Drumul Garii din Beclean. Îmbunatatirea mobilitatii urbane a orasului Beclean	-904.168,40 lei
An 2020	Dezvoltarea mobilitatii urbane in Orasul Beclean Etapa II Extindere	-231.958,60 lei
An 2021	Drumul Garii din Beclean. Îmbunatatirea mobilitatii urbane a orasului Beclean	-269.445,60 lei
An 2021	Dezvoltarea mobilitatii urbane in Orasul Beclean. Etapa II Extindere	-330.554,40 lei

Total perioada : 2019-2021

TOTAL IMPRUMUT : 9.000.000 lei

Primar
Moldovan Nicolae



Director ex.
Gîrjan Adriana

